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1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogéine, wspélne dla wszystkich
zawartych w tym opracowaniu wymagan technicznych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robdt, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania pn. ,Termomodernizacja obiektu Szpitala Miejskiego Sp. z 0.0. w Zabrzu —
przebudowa wymiennikowni c.o. i c.w.u. oraz budowa instalacji solarnej”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych i nalezy je
stosowac przy zlecaniu i realizacji rob6t opisanych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymieniowymi Specyfikacjami
Technicznymi

1. ST-01 Instalacja wezta c.w.u. i c.o.
2. ST-02 Instalacja solarna

1.4 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1 obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz
z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury;

1.4.2 robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.3 urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie zjego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.4 terenie budowy — nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.5 pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacq na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.6 dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu - takze dziennik montazu.

1.4.7 dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
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1.4.8 aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.9 dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiadciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania roboét.

1.4.10 kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

1.4.11 rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.12 materiatach — nalezy przez to rozumieC wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.13 odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre$lone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.14 poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.15 projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.16 ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i specyfikacjach technicznych.

1.4.17 grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumieC grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspoinego Stownika Zaméwien (Dz. U. L 340
216.12.2002r., z pbzn. zm.).

1.4.18 inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktdrej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach
robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.4.19 instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajacq rodzaje i kolejno$¢ lub wspétzalezno$é czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacii) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.20 normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)’ lub
,dokumenty harmonizacyjne (HD)’, zgodnie z og6Inymi zasadami dziatania tych organizaci.
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1.4.21 przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy
opis, oraz wskazanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.22 Wspblnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktdéw, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwiern publicznych. Skiada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika
uzupetiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych
z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akces;ji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz
dokumentacje projektowa i ST.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng idokumenty, zgodne z
wykazem podanym w warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa;
- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodnos¢ robodt z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich
wazno$ci wymieniona w warunkach umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczehn w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielko$ci liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacijg projektowq i ST. Wielko$ci okreslone w dokumentacii
projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodnie wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W przypadku,
gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majg
wplyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca
bedzie: podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokédt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wilasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalaciji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni okfadzin i pod
jej powierzchnig, takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtaéciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych Uzytkownikéw
oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni oktadzin i pod jej powierzchnig wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruzu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do
poruszania w obrebie terenu budowy.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypemieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie isq
uwzglednione w cenie umowne;.



Szpital Miejski Sp. z 0.0. w Zabrzu
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane zrobotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow iwytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb cigglty bedzie
informowacé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrédia uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
okre$lonych w ST w celu udokumentowania, Zze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zzrodta spetniajg
wymagania ST w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe
okre$lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robédt i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegolnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3 SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci



Szpital Miejski Sp. z 0.0. w Zabrzu
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét

lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasno$cig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi spetniaé normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4 TRANSPORT
4.1 Ogéine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogq byé dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
ST, projektem organizaciji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1.1 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedaq oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

5.1.2 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajacq stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co
do zakresu badan iich czestotliwosci sg okre$lone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi Wykonawca.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1) posiadajq certyfikat na znak bezpieczerstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i informaciji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
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2) posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatq techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST.
3) znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego |
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika iopatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych iostatecznych
odbioréw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakoSci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je

przeprowadzat,

o inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnief do
wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w ST.
[3] Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiajagcym. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
* pozwolenie na budowe,
* protokoty przekazania terenu budowy,
* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
* protokoty odbioru robét,
* protokoly z narad i ustalen,
* plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogédlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktycznie wykonane ilosci robét, wykonanych zgodnie z dokumentacjq
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalent Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestoScig wymagang do celu ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okre$lania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej, przedmiarze robot.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedq zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne Swiadectwa
legalizacii.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czeSciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

10
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f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz iloSci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i innymi ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robét okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(loci) oraz jakoSci. Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbi6r ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakornczenia robét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnos$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja
zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania,

2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetiajgce lub zamienne),

3) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4) protokoty odbioréw czesciowych,

5) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

6) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z ST,
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7) deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z ST.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetiajacych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robét (koricowy) robot”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogéine

Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji przedmiaru przyjetq przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie),
pomnozona przez ilos¢ faktycznie wykonanych jednostek obmiarowych. Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowe;
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:
o robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
o warto8¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i
transportu na teren budowy,
o wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
o podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz. U. Z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2 Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny zgodnosci
wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, II, ll, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 01 INSTALACJAWEZLAC.W.U. I C.O.
CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
CPV 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie technologii wezta c.w.u. i c.0. i towarzyszacych instalacji, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania
pn. ,Termomodernizacja obiektu Szpitala Miejskiego Sp. z 0.0. w Zabrzu — przebudowa wymiennikowni c.o. i
c.w.u. oraz budowa instalacji solarnej”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wezta kompaktowego c.w.u. i ¢.0. zgodnie z dokumentacjq projektowa. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

e montaz rurociggow technologicznych i armatury wraz z izolacjami cieptochronnymi,
montaz kompaktowego wezta cieptowniczego,
montaz zaworéw regulacyjnych,
montaz pomp,
montaz zasobnika c.w.u.
wykonanie niezbednych prac pomocniczych i towarzyszacych,
uruchomienie i regulacja dziatania wezta.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi przepisami i normami.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatdw i elementéw
okre$lonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatoci eksploatacyjne;.
Wykonawca uzyska przed wprowadzeniem zmian akceptacje Inspektora Nadzoru

2 MATERIALY

UWAGA :

WSZELKIE NAZWY WLASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W PROJEKCIE |
SPECYFIKACJI SLUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU
WLASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA
DANYCH ROZWIAZAN. DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA (OPARTE NA PRODUKTACH INNYCH
PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:

- SPELNIENIA TYCH SAMYCH LUB NIE GORSZYCH WLASCIWOSCI TECHNICZNYCH

- PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE (DANE TECHNICZNE, ATESTY,
DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)

- UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

15



Szpital Miejski Sp. z 0.0. w Zabrzu
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét

Do wykonania wezta mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagar i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoine”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét, zardwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnoSci
pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine”.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny byé
odpowiednio przystosowane do przewozu elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robot.
Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Montaz rurociagow

Rurociggi stalowe uktadu wezta c.w.u. i c.0. bedg faczone przez gwintowanie lub spawanie. Przed
uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace
powodowa¢ uszkodzenie przewodéw. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzehn mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy).

W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ Zzadnych potgczen.
PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng, przestrzen migdzy zewnetrzng
Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugo$é tulei powinna by¢ wieksza od grubosci Sciany
lub stropu.

Préby i odbiér przylaczenia wezla c.w.u. i c.o. do istniejacej przylacza sieci cieptowniczej
przeprowadza Wykonawca w obecnosci przedstawiciela firmy cieplowniczej. Instalacja przed
pomalowaniem musi by¢ poddana préobie szczelnosci. Przej$cia przez przegrody okreslone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni stalowych przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Otuliny
termoizolacyjne powinny by¢ nafoZzone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. Sposéb
prowadzenia przewodow powinien spetnia¢ wymagania zawarte w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”.

5.2 Montaz wezta c.w.u. i ¢.0. z osprzetem

Montaz kompaktowego wezla c.w.u. i c.0. musi by¢ wykonany zgodnie z projektem iinstrukcjami
montazowymi producenta.
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5.3 Montaz armatury

Montaz armatury musi by¢ wykonany zgodnie z projektem i instrukcjami producenta.
5.4 Montaz pomp

Montaz pomp musi by¢ wykonany zgodnie z projektem i instrukcjami producenta.
5.5 Uruchomienie i regulacja dziatania kottowni

Po zakoniczeniu montazu urzadzen, osprzetu i armatury wezta nalezy przeprowadzié¢ kontrole wykonania
i dziatania poszczegdlnych zespotow, a szczegoinie urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych. Nastepnie
kilkakrotnie przeptuka¢ instalacje woda i po odcieciu naczynia przeponowego przeprowadzi¢ probe szczelnosci
instalacji na zimno przy cisnieniu roboczym powiekszonym o 2 bary. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku tej préby
i usunieciu ewentualnych usterek przeprowadzi¢ prébne 72 godzinne uruchomienie kotfowni, a nastepnie badanie
szczelnosci instalacji na goraco przy cisnieniu roboczym kottowni.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem wezta powinna by¢ przeprowadzana w czasie
wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz instrukcjami producentéw. Kazda
dostarczona partia materiatbw powinna by¢é zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty
spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7 OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine”.
llos¢ robédt okresla sie na podstawie dokonanego obmiaru faktycznie wykonanych jednostek obmiarowych robét
wykonanych wg projektu i ST, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
i sprawdzonych w naturze. Jednostkami obmiaru robét sg jednostki okre$lone w Przedmiarze Robot.

8 ODBIOR ROBOT

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu wezia c.w.u. i ¢.0. nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”
i instrukcjami producentéw.

W stosunku do nastepujacych rob6t nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne: przejscia dla
przewodéw przez $ciany — i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw). Z odbiordw miedzyoperacyjnych nalezy
spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatno$¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonaé koncowego odbioru
technicznego instalacji technologicznej kottowni.

Przy odbiorze koAcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

+ dokumentacja projektowa powykonawcza (z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami wprowadzonymi w
trakcie wykonywania rob6t)

* dziennik budowy,

* protokdt odbioru przez UDT,

« protokdt odbioru wezta c.w.u. i c.0. z udziatem przedstawiciela dostawcy ciepta ,

+ dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow),

* protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
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* protokoty pomiardw elektrycznych,

* protokdt przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacii,

« instrukcja obstugi wezta.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

+ zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjq Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od

Dokumentacji Projektowej,

* protokoty z obioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

« aktualnos¢ Dokumentaciji Projektowej powykonawczej (czy naniesiono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

« protokoty badan szczelnoéci instalacii.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine”.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowa robét okre$long w Wycenionym
Przedmiarze Robot (ofercie).

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwdw walcowane na goraco ogélnego zastosowania.
PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo. Izolacja ciepina przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

+ Warunki techniczne wykonania i odbioréw kottowni na paliwa gazowe i olejowe. Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej

i Klimatyzacji. Warszawa 2000.

« Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom I, Instalacje sanitarne i
przemystowe. Arkady, Warszawa

1988.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 02 INSTALACJA SOLARNA
CPV 09331100-9 Kolektory stoneczne do produkcji ciepta
CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie instalacji solarnej i towarzyszacych instalacji, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania pn.
,lermomodernizacja obiektu Szpitala Miejskiego Sp. z 0.0. w Zabrzu — przebudowa wymiennikowni c.o. i c.w.u.
oraz budowa instalacji solarne;”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z budowg instalacji
wspomagajacej przygotowanie cieplej wody uzytkowej w oparciu 0 wykorzystanie kolektoréw stonecznych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi przepisami i normami.
1.4.1 Wspdlny Stownik Zaméwien

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
09331100-9 Kolektory stoneczne do produkciji ciepta

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (INI).

2 MATERIALY

UWAGA :

WSZELKIE NAZWY WLASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W PROJEKCIE |
SPECYFIKACJI StUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU
WLASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA
DANYCH ROZWIAZAN. DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA (OPARTE NA PRODUKTACH INNYCH
PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:

- SPELNIENIA TYCH SAMYCH LUB NIE GORSZYCH WLASCIWOSCI TECHNICZNYCH

- PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE (DANE TECHNICZNE, ATESTY,
DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)

- UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

2.1 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez INI. Jesli INI zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych rob6t niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewarto$ciowany przez INI. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduijq sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
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2.2 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robét, i byty dostepne do
kontroli przez INI. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub
poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z INI.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujq mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez INI. Zmiang
materiatu musi zaakceptowaC projektant. Materiaty uzyte do budowy instalacji powinny spetnia¢ wymagania
podane w dokumentacjach technicznych, Polskich Normach i aprobatach technicznych.

2.4 Urzadzenia, przewody i armatura instalacji solarnej

Zastosowane kolektory stoneczne ptaskie powinny odpowiada¢ parametrom eksploatacyjnym
udokumentowanym badaniami wykonanymi przez niezalezne od producenta, polskie lub zagraniczne instytucje
badawcze.

Zastosowane kolektory stoneczne ptaskie maja by¢ wykonane zgodnie z:

—  PN-EN-12975-1:2004
—  PN-EN-12975-2:2002

Nalezy zachowa¢ minimalng taczng powierzchnie absorpcji oraz minimalng faczng moc cieplng
zastosowanych kolektorow stonecznych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Systemy do montazu kolektoréw stonecznych:
— odporne na korozje bez konieczno$ci stosowania powtok i farb zabezpieczajacych

Zastosowany uktad automatyki powinien spetniaé nastepujace funkcie:

— sterowanie pracg pomp obiegowych w zalezno$ci od roznicy temperatur,

— realizowa¢ procedure schtadzania kolektordw po przekroczeniu temperatury dopuszczalnej,

— realizowac funkcje przeciwmrozowa i schtadzajaca,

— zabezpiecza¢ odbiorniki ciepta oraz urzadzenia instalacji glikolowej przed przekroczeniem ich
temperatury maksymainej,

— realizowac funkcje pracy w trybie urlopowym.

Zastosowane naczynia przeponowe i zawory bezpieczenstwa:

Do zabezpieczenia instalacji w obiegu glikolowym zastosowa¢ membranowe zawory bezpieczenstwa oraz
naczynia wzbiorcze odporne na dziatanie $rodka antyzamarazajacego posiadajace dopuszczenie i certyfikaty
zgodnie z obowigzujacymi przepisami Dozoru Technicznego.

Rurociagi

Przewody obiegu solarnego od kolektordw stonecznych na dachu budynku do zasobnika wykonaé z rur
miedzianych zgodnie z PN-74/H-82120 oraz tacznikdw mosieznych do lutowanych potaczen kapilarnych lutem
twardym w temp. powyzej 450°C (wg PN-92/H-87025). W instalacji miedzianej stosowa¢ wytacznie materiaty
jednorodne. Nie stosowaé ocynkowanych rur i ztaczek oraz uszczelek grafitowanych. Powierzchnie zewnetrzne i
wewnetrzne rur powinny by¢ gtadkie i czyste, bez defektdw wynikajacych z przeciggania. Powierzchnie nie
powinny wykazywac rys, peknie¢, poréw oraz widocznych sladéw po obrébce. Kompletacje materiatowg instalacji
z rur miedzianych wykona¢ zgodnie z wytycznymi COBRTI ,INSTAL”.

Armatura odcinajaca.

21



Szpital Miejski Sp. z 0.0. w Zabrzu
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét

Jako armature odcinajgca instalacji solarnej stosowaé zawory kulowe za stopéw miedzi (mosiezne lub z
brazu) PN 1,6 MPa, T 130°C.

Parametry pozostatych urzadzen i materiatbw powinny spetniac wymagania urzadzen imateriatéw
zastosowanych w dokumentaciji projektowe;.

3 SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizaciji robot,
zaakceptowanym przez INI; w przypadku braku ustalert w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez INI. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach INI w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy INI kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji INI, nie moze
by¢ zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez INI zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4 TRANSPORT
4.1 Ogéine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkdw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach INI, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniaé
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moggq by¢ dopuszczone przez INI, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 SKLADOWANIE MATERIALOW

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd
opadowych. Podczas manipulowania, tadowania, transportu, roztadowywania i sktadowania nalezy zachowaé
$rodki ostroznosci. Nie dopuszcza sie uzywania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania tadunku -
mozna uzywac tylko pasy.

6 WYKONANIE ROBOT
6.1 Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektu

organizaciji robot oraz poleceniami INI. Decyzje INI dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
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takze w normach iwytycznych. Przy podejmowaniu decyzji INI uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujace przy wykonawstwie, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia INI bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe
ponosi Wykonawca.

UWAGA: Przed przystapieniem do wykonania prac zwigzanych z przedmiotem zaméwienia nalezy
wszystkie wymiary zweryfikowaé na budowie.

6.2 Montaz kolektorow

Cato$¢ instalacji solarnej powinna byé zmontowana wg uznanych zasad techniki. Nalezy przestrzegaé
przepisbw bhp w tym dopuszczalnych obcigzen i wymaganych odlegto$ci od krawedzi dachu. Kolektory
zamontowac¢ starannie, aby zapewni¢ odporno$¢ konstrukcji na obcigzenia $niegiem, silne podmuchy wiatru i
dziatanie innych czynnikéw atmosferycznych. Montazu kolektora dokona¢ w taki sposdb, aby strona tabliczki
znamionowej znalazta sie przy pierwszym i ostatnim kolektorze na zewnatrz. Rury faczace nie mogg by¢
uszkodzone i zabrudzone. Wszystkie potaczenia wtykowe (pierscienie samouszczelniajace) w kolektorach moga
by¢ nasmarowane tylko i wylgcznie dotaczonym do zestawu przytaczeniowego specjalnym smarem. Potaczenia
nie powinny wchodzi¢ w kontakt ze zwyktymi olejami, smarami lub innymi Srodkami smarnymi.

6.3 Montaz przewodow instalacji solarnej

Przewody solarne wykona¢ z rur miedzianych zgodnie z normg PN-74/H-82120. W instalacji miedzianej
stosowaé wytgcznie materiaty jednorodne. Przewody taczace kolektory z zasobnikiem c.w.u. prowadzié¢ zgodnie z
czescig graficzng dokumentacji projektowej, z zachowaniem spadkéw zapewniajacych opréznienie instalacii
przez specjalng armature umieszczong w wezle w najnizszym miejscu instalacji. Trasa przewodow i uktad
potaczen przewodéw na dachu budynku wg rys. ,Rzut dachu - instalacja solarna’. Zachowywaé spadki
przewoddw umozliwiajace wiadciwe odpowietrzenie instalacii.

Wykona¢ potaczenia odporne na cidnienie i temperature postojowg kolektora (ok. 220 °C ). Przejscia
przewodow przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych. Cato$¢ instalacji z rur miedzianych wykonaé
zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Branzowy Osrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej
JNSTAL”.

6.4 Montaz armatury

Armatura stosowana w instalacji solarnej powinna umozliwia¢ demontaz bez konieczno$ci wycinania
przewodéw, stad kazdy zawor dla instalacji miedzianej zaopatrzony jest dwustronnie w rozigczne krécce z
kielichami do lutowania. Stosowa¢ lutowanie lutem twardym wg wytycznych stosowania instalacji z rur
miedzianych "COBRTI” Instal.

6.5 Izolacje cieptochronne

|Izolacja termiczna przewodéw solarnych na dachu budynku musi by¢ odporna na czynniki zewnetrzne takie
jak promieniowanie ultrafioletowe, zanieczyszczenia zawarte w powietrzu i opadach atmosferycznych oraz na
ptasie odchody. Przewody solarne zaizolowa¢ materiatem odpornym na temperature stagnacji uktadu, czyli ok.
220 °C.

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i

organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjq projektowg, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez INI.
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Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) cze$¢ 0golng opisujaca;

- organizacje wykonania robét (terminy, sposéb prowadzenia robét),

- bhp,

- organizacje ruchu na budowie,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych elementow robot,
- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

b) cze$¢ szczegdlowq opisujaca dla kazdego asortymentu roboét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwo$ci w czasie transportu
i magazynowania.

7.2 Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i rob6t. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sq okre$lone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam okreslone, INI ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

7.3 Certyfikaty i deklaracje
INI moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

1. Certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych i wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoSci z Polska Norma lub Aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslona w pkt 1 i ktére
spetniajg wymogi ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie tych badarn bedg dostarczone INI przez Wykonawce. Jakiekolwiek
materialy, ktore nie spetniaj g tych wymagan beda odrzucone.

7.4 Dokumenty budowy
Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne
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Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie INI.

Pozostate dokumenty budowy:
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych, nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,
- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencija na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje koniecznos¢ jego natychmiastowego odtworzenia w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla INI i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.5 Sprawdzenie poprawnos$ci montazu instalacji solarne;.

Montaz, pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy powinny by¢ wykonywane przez autoryzowane
firmy instalatorskie.

Zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen, po zakorczeniu montazu dokonaé sprawdzenia nastepujacych
elementéw instalacii:

- montaz zgodnie ze schematem technologicznym i obowigzujgcymi normami,

- zamontowanie kolektorow z lekkim nachyleniem po stronie orurowania,

- poprawno$¢ wykonania przytaczy zasilania i powrotu,

- prawidtowo$¢ zamontowania czujnikéw temperatury,

- montaz odpowietrzenia w najwyzszym punkcie instalacji oraz zamknigcie odpowietrznikéw po uruchomieniu
instalacii,

- czy wszystkie Sruby, ztaczki rurowe i pokrywy sg dokrecone,

- objeto$¢ naczynia wzbiorczego odpowiada¢ powinna warto$ci podanej w dokumentacii,

- nastawe ci$nienia wstepnego w naczyniu wzbiorczym wykona¢ odpowiednio do ci$nienia w instalacji solarne;.
Jezeli cisnienie wstepne naczynia przeponowego jest nizsze niz warto$¢ wymagana, nalezy dopetni¢ go
azotem do wartoSci wymaganej,

- sprawdzi¢ izolacje cieplng pod katem wiasciwego rozmieszczenia i poprawnego wykonania,

- dokona¢ oceny zgodnosci zastosowanych materiatow w i wyrobdéw gotowych z dokumentacjg techniczna,
normami ( sprawdzenie certyfikatow, atestow, zaswiadczen).

Dokona¢ przegladu jakosciowego wykonanych robét, z uwzglednieniem usytuowania, spadkow, potaczen,
kompensacji i mocowania przewodéw.

7.6 Préby szczelnosci.

Zmontowane przewody i urzadzenia uktadu solarnego nalezy poddaé prébom w zakresie szczelno$ci na
zimno oraz szczelnoci i dziatania na gorgco. Proby przeprowadza¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych, tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”.

W czasie prob i pdzniejszej eksploataciji przestrzegaé zasad:

- wszelkie prace przy obiegu solarnym oraz jego podzespotach mogg by¢é wykonywane tylko przy silnym
zachmurzeniu, wcze$nie rano, wieczorem lub przy zastonigtych kolektorach,
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- w zadnym przypadku nie wolno przeptukiwac instalacji w czasie mrozu,

- nie nalezy opréznia¢ instalacji za pomocg pompy ssacej,

- nalezy przestrzegac¢ instrukcji obstugi i eksploatacji oraz wytycznych producenta urzadzen,.

- wykonanie préb i badan przeprowadza¢ przy udziale specjalistycznego serwisu producenta urzadzen
solarnych.

7.6.1 Badanie szczelnosci na zimno.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem izolacji termiczne;.

Przed przystapieniem do préb nalezy instalacje kilkakrotnie, skutecznie przeptuka¢ woda. Na 24 h przed
wykonywaniem préb instalacja powinna by¢ napetiona wodg i doktadnie odpowietrzona. W tym czasie nalezy
dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementdw oraz skontrolowaé szczelno$¢ potaczen przewoddw,
zaworow itp. przy ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji. Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia
badania szczelnosci nalezy odigczyé naczynie wzbiorcze, a nastepnie podnies¢ ciSnienie w instalacji za pomocg
pompy recznej tlokowej, podiaczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody,
zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy o zakresie 50% wigkszym od
ci$nienia prébnego i dziatce elementarnej 0,01 MPa. Instalacje solarng poddaé prébie na cidnienie 6 bar. Wynik
préby uwaza sie za pozytywny jezeli w ciggu 0,5 godziny manometr nie wykaze spadku ciénienia prébnego w
instalaciji, a takze nie stwierdzi sie roszenia lub przeciekow.

7.6.2 Badanie szczelnos$ci na goraco.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy wykonaé po pozytywnym wyniku préby
ci$nieniowej na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych badan zabezpieczenia
instalacji.

1. Zgodnie z DIN 18380 catkowicie oprozni¢ system i napemi¢ go czynnikiem grzewczym solarnym réwniez w
przypadku, gdy instalacja powinna by¢ uruchomiona w pozniejszym czasie. Stosowac tylko czynnik solarny
dostarczany przez producenta urzadzen. Nie taczy¢ czynnika solarnego z innymi no$nikami ciepfa.

2. Odpowietrzy¢ instalacje solarng. Otworzy¢ zawdr regulacyjny strumienia przeptywu. Nastawi¢ pompe
obiegowg na najwyzszy stopien i odpowietrzyé przez kilkakrotne wigczanie i wytaczanie. Odpowietrzanie
nalezy prowadzi¢ do chwili, az zawor regulacyjny strumienia przeptywu przy wigczonej pompie przyjmie
stalg pozycje.

3. Nastawi¢ pompe obiegowa na wielkosci zgodne z parametrami projektowymi.

4. Kilka dni po uruchomieniu instalacji nalezy jg ponownie odpowietrzy¢. W przypadku spadku cinienia
uzupetni¢ czynnik grzewczy w stanie zimnym i ponownie odpowietrzy¢ instalacje.

5. Zamkng¢ trwale odpowietrzniki zamontowane w najwyzszych punktach instalacji na dachu budynku (w
czasie pracy instalacji solarnej odpowietrzniki powinny by¢ zamkniete).

Przed przystapieniem do préby dziatania instalacji na goraco, instalacja powinna by¢ uruchomiona w
okresie przynajmniej 72 godzin.

Podczas préby szczelnosci na goraco nalezy dokonac ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien, itp. oraz
skontrolowa¢ zdolno$¢ kompensacyjng. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i usterki nalezy usunaé. Wynik
préby uwaza sie za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po ochtodzeniu
stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Po pozytywnej prdbie szczelnosci poddaé instalacje dodatkowej obserwaciji. Instalacie mozna uznaé za
spetniajgca wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbedne
uzupetnianie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

7.7 Sprawdzenie zgodnosci przeplywu strumienia czynnika grzejnego z wymaganiami dokumentacji
techniczne;j.
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Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ po prdbie szczelnosci . Wielkos¢ przeptywu i nastawa zaworu
regulacyjnego powinna by¢ zgodna z dokumentacjq techniczna.

7.8 Sprawdzenie wyregulowania zaworéw bezpieczenstwa.

Sprawdzenie polega na powodowaniu wzrostu ciSnienia przeptywajacego czynnika grzejnego ponad
ustalone dla zaworu ci$nienie i obserwacje manometru zwigzanego z zaworem bezpieczenstwa. Zawor
bezpieczenistwa powinien zadziata¢ z chwilg przekroczenia dopuszczalnego cisnienia 0 10%.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

8.1.1 Rodzaje odbioréw rohot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiér czesciowy,

- odbiér ostateczny,

- odbiér pogwarancyjny.

8.1.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoéinego
postepu robét. Odbioru robdt dokonuje INI i Uzytkownik instalacji. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru
zgtasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem INI i Uzytkownika. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie INI.

8.1.3 Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

8.1.4 Odbior ostateczny

8.1.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie INI. Odbiér ostateczny nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez INI zakoriczenia robét i przyjecia
dokumentéw. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci INI i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg,
projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych
Komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
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dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen o pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.1.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce Ilub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- rejestry obmiardw,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z ST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodne z ST,

- rysunki (dokumentacije) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoly odbioru i przekazania,

- protokdt przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodow, tacznie z wynikami wykonanych analiz,
protokoty préb cisnieniowych,

- dokumenty urzadzen ci$nieniowych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty po wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

8.1.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,odbior ostateczny robét".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami INI jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowanie tolerancji daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcy. Cena jednostki
obmiarowej obejmuje elementy wyszczegdlnione w w/w umowie.
10 PRZEPISY ZWIAZANE, NORMY | INNE DOKUMENTY
Obowigzujace przepisy prawa:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, wraz z pozniejszymi zmianami tj. Dz. U.
Nr 33 poz. 270, Dz. U. Nr 109, poz. 1156)

Informacje zawarte w: Polskich Normach, Wytycznych projektowania, wykonania i eksploatacii, Literaturze
technicznej

- PN-B-02421: lipiec 2000: ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania.”

- PN-B-02414: ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systeméw
cieptowniczych. Wymagania.”
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- PN-76/B-02440: ,Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.”
- PN-93/C-04607: ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.”
- PN-89/H-02650: ,Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury (wraz ze zmiang B1)".

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bud. — mont., cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
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